Zadanie pn. Modernizacja zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Mitakowie

UMOWA NR .....ccceeueeeeee.

Wdniu ..oooovviivinninnn... pomiedzy Parafiq Rzymskokatolickg p.w. Podwyzszenia Krzyza
S"wietego w Milakowie z siedzibg ul. Kopernika 3, 14-310 Milakowo, reprezentowana, przez:
ojca Przemystlawa Brzezirniskiego — Proboszcza Parafii

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym,

a

fIrma, ceeeveevereereeeerenrencencencences Z S1€dZIDa W ceiveiiiiiiiiiiiieea, ; prowadzaca, dziatalnos$é
gospodarcza na podstawie wpisu do ............. iNIP oo REGON ....cccvvvinnnn,
repreZentOwWana, PrZEZ: ceeesssssssssssssssssccscccces

zwang dalej Wykonaweca,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Wykonawca zostal wyloniony w wyniku postepowania zakupowego pn. ,Modernizacja
zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Milakowie” bez
zastosowania ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2024 poz.

1320 z p6zn. zm.).
§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie modernizacji zabytkowego
cmentarza parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Milakowie w systemie ,,zaprojektuj
1 wybuduj” i1 pelnienie nadzoru autorskiego.

2. Zamoéwienie obejmuje:

a) Wykonanie badan archeologicznych na terenie inwestycji (jesli beda wymagane),

b) Sporzadzenie projektu budowlanego 1 uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw:
opinii, zgdd, uzgodnien 1 pozwolen, w tym uzgodnien 1 pozwolen z Wojewddzkim Kon-
serwatorem Zabytkow;

¢) Sporzadzenie projektéw technicznych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz;

d) Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.

3. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie

ostrodzkim, w miejscowosci Mitakowo - obreb miasto Milakowo, dziatka nr 588. Teren
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wpisany jest do Rejestru zabytkow pod nr A3967 z 20.04.1988 r. jako cmentarz ewangelicko-

augsburski z XIX w.

W zakresie przedmiotu umowy znajduje sie:

a) Budowa kolumbarium wraz z przylaczem elektroenergetycznym,

b) Budowa miejsc grzebalnych,

¢) Budowa doj$é 1 dojazdéw o nawierzchni utwardzonej,

d) Budowa ogrodzenia wraz z ozdobng brama i furtka,

e) Budowa miejsca do gromadzenia odpadoéw,

f) Budowa zdroju/punktu czerpalnego wraz z przylaczem wodociagowym oraz przylaczem
sanitarnym,

g) Budowa oéwietlenia terenu cmentarza,

h) Budowa monitoringu terenu cmentarza,

1) Zagospodarowanie terenéw zielonych.

Przedmiot zamoéwienia zostal opisany w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) sta-
nowiacym zalacznik nr 2 do ogloszenia o zaméwieniu, opisie przedmiotu zaméwienia (OPZ)
1 Projektowanych Postanowieniach Umowy (zatacznik nr 3 do ogloszenia o zaméwieniu).
Zamowienie to finansowane jest z dotacji z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw oraz
z budzetu Gminy Mitakowo.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do zagospodarowania - we wlasnym zakresie 1 na wla-
sny koszt - wszelkiego urobku z rob6t ziemnych i rob6t rozbiérkowych (Zamawiajacy nie

wskazuje miejsca wywozu urobku).

§ 2. Wynagrodzenie. Warunki platnosci.

Ryczattowa wartoéé przedmiotu umowy wynosi: .............. z brutto (stownie brutto:

Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca beda prowadzone w PLN.
Zamawiajacy nie przewiduje rezygnacji z czesci zakresu roboét.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnodci,
przystugujacej mu wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

Platnoéé za realizacje niniejszego zadania nastapia po protokolarnym odbiorze koncowym
NAa KONTO NT c.viiiiiiiiiii e

Termin ptatnosci faktur wynosi — 30 dni od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

Podstawa do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 6 jest protokoét odbioru koncowego.
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W  przypadku faktury wystawione] niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub
postanowieniami umowy, zaplata wynagrodzenia nastapi dopiero po otrzymaniu przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej, tym samym
termin platno$ci zostanie przesuniety odpowiednio. Z tego tytulu Wykonawcy nie
przystuguja roszczenia z tytulu niedotrzymania terminu ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 6.

Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ harmonogram rzeczowo — finansowy w ter-

minie 14 dni od dni zawarcia niniejszej] umowy. W harmonogramie Wykonawca musi
uwzglednié mozliwosci finansowe Zamawiajacego. Harmonogram bedzie przedstawiat uktad
chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia 1 zakonczenia oraz przed-
miotu 1 zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowiazaniem Wykonawcy. W harmono-
gramie Wykonawca wskaze zestawienie poszczegélnych czeéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey w zwigzku z zakonczeniem 1 odbiorem poszczegdlnych etapdéw robdét, przygoto-
wany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegdlnych
ich etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu rob6t. Zaakcepto-
wany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegaé aktualizacji
w toku wykonywania prac i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Niniejsze zadanie realizowane jest w zwiazku z otrzymaniem przez Gmine Mitakowo
dofinansowania ze $rodkéw Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw 1 udzieleniem
dotacji celowe] Zamawiajacemu. Majac na uwadze zapisy wynikajace z udzielonej przez
Bank Gospodarki Krajowej wstepnej promesy ustala sie nastepujace warunki ptatnosci za
realizacje zadania:

1) I transza — po zakonczeniu etapu prac wynoszacego minimum 50% calosci
zadania, w wysokoéci nie wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia,

2) II transza — po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysoko§ci pozostatej do
zaplaty kwoty wynagrodzenia - bedzie to ostateczne rozliczenie za wyko-
nany przedmiot umowy — jej warto$¢ wynosi¢ bedzie 50% wysokosci nalez-
nego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania korekty wysokosci transz zgodnie z wy-
maganiami okreslonymi w Promesie.
Na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z promesy Wykonawca zadania zapewnieni finan-

sowanie inwestycji w czes$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego/gminy.

§ 3. Termin realizacji zadania.
Termin rozpoczecia realizacji zadania — od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenie realizacji zadania: 18 miesiecy od podpisania umowy. Jest to termin

zakonczenia wszelkich prac 1 zgloszenia Zamawiajacemu rob6t do odbioru kohcowego.
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Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony protokolarnie po zgloszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru lub po uptynieciu terminu zakonczenia realizacji zadania. Protokot

odbioru podpisuja przedstawiciele Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

§ 4. Przedstawiciele stron

Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie .vceevverrreenrnererneencneencarencns

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .ccveeveereeecniieceeecereecacencannnn.

Wykonawca na swoj koszt ustanawia:

a) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia wykonawcze w branzy konstrukcyjno

— budowlanej oraz spelniajacego wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2022.840
Z POZN. ZIMN.) W OSODIE ..vvvinririnrineneeneneeneneenennnns.

b) nadzér konserwatorski.

Nadzoér nad robotami objetymi niniejsza umowsg bedzie petnié¢ Inspektor Nadzoru ktérego
zapewnia Zamawiajacy. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen
Wykonawcy, zwigzanych z jakoscia wykonywanych robét.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania wykonywanych robét i powiadamiania
o wykrytych wadach Wykonawce.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren robdt 1 kontroli robét w kazdym
czasie.

Wykonaweca 1 osoby dzialajace w jego imieniu zobowigzane sa wspélpracowaé z Inspektorem
Nadzoru oraz stosowaé sie do jego polecen 1 instrukcji dotyczacych wykonywanych robét,
jezeli sa one zgodne z prawem.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac obowigzek informacyjny w imieniu Zamawiajacego
w stosunku do wskazanych powyzej oséb do kontaktu, w zakresie art. 14 ust. 1 1 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 5. Obowiazki Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie 2z wymogami
Zamawiajacego, wymogami Prawa budowlanego 1 przepisami wykonawczymi,
obowilgzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z dokumentacja PFU oraz

pozwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Wykonawca wykonuje przedmiot zamoéwienia z materialdéw 1 urzadzen wlasnych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzania jakosci i iloSci zastosowanych
materialéw. Wykonawca swoim staraniem i na swéj koszt zapewnia organizacje i likwidacje
zaplecza budowy oraz dostawe wody 1 energii elektrycznej do wykonywania prac.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest zobowiazany prowadzi¢ dziennik
budowy oraz umieéci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materialéw nastepujace dokumenty:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) deklaracje zgodnosci,

3) certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Materialy i1 urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiadaé pod wzgledem jakoéci
wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w
budownictwie, a takze wymogom okre§lonym w projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ w trakcie realizacji prac bedacych przedmiotem
zamoéOwienia przestrzeganie przepisow 1 warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony
$rodowiska, w tym zapewnié na wlasny koszt transport i utylizacje odpadéw wytworzonych
w zwiazku z realizacja przedmiotu zaméwienia, zgodnie z obowigzujacym przepisami.
Wykonawca zobowiazuje sie do nalezytego zabezpieczenia terenu robot i ponosi pelng
odpowiedzialno§é za szkody powstate w czasie tego zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie
wykonywanej dziatalnosci przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca uporzadkuje terenu robét, zaplecze budowy, tereny zajete lub uzytkowane przez
Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu
drég, nawierzchni lub instalacji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

Wykonawca kompletuje w trakcie realizacji rob6t dokumentacje zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotuje do odbioru koncowego komplet protokoldéw niezbednych przy
odbiorze, a w szczegdlnosci:

1) tabele elementéw rozliczeniowych,

2) wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

3) receptury i ustalenia technologiczne,
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4) aprobaty techniczne, certyfikaty wbudowanych materiatéw,

5) dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie w kazdym czasie

kontroli terenu robét, realizowanych robét, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych

okolicznos$ci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Wykonaweca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z

postepem robdt oraz Odbiorami robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu 1 poddawanych

Odbiorom czes$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w

trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $éwiadectwa,

certyfikaty 1 inne dokumenty stwierdzajace jakoé¢ wbudowanych materiatéw, zostanie

przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowe] w 2 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac¢ miejsce wykonywania rob6t w nalezytym

porzadku, wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 materialy bedg sktadowane a odpady 1 $mieci

na biezaco usuwane. Wykonaweca jest wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kazdego dnia po zakonczeniu rob6t Wykonawca

zobowigzuje sie do uporzadkowania miejsca ich wykonywania. Wykonawca wykonuje

czynnosci porzadkowe z uzyciem wlasnego sprzetu oraz wlasnych érodkéw czyszezacych.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego udostepnia karty przekazania odpadéw do

utylizacji.

§ 6. Rekojmia za wady.

Strony ustalajg 3 letni okres rekojmi za wady. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokolu odbioru koncowego 1 uznania zadania za nalezycie wykonane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie rekojmi na zasadach
okres$lonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rekojmi Zamawiajacy jest
zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w ciagu 30 dni od ich
wykrycia, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich wusuniecia w terminie

wyznaczonym w stosownym protokole 1 do poniesienia zwigzanych z tym kosztow. W sytuacji
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powstania awarii spowodowane] niewlaéciwym wykonawstwem, Wykonawca dokona jej
likwidacji — usuniecia w trybie natychmiastowym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiladomieniu Wykonawcy, moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawecy.
Jesli w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Wykonawca nie zwrdci
Zamawiajacemu kosztéw usuniecia wad zgodnie z ust. 4, zaplaty poniesionych kosztéw
Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy na zasadach Kodeksu Cywilnego.

Jezeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadaja sie do usuniecia, uniemozliwiajac
podjecie uzytkowania przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada
wykonania ich po raz drugi, a Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia tego zadania.
Jezeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadaja sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiaja uzytkowania, Zamawiajacy moze proporcjonalnie obnizy¢ kwote

wynagrodzenia Wykonawecy.

§ 7. Kary umowne.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki z winy Wykonawcy jaki uplynie pomiedzy planowanym terminem
zakonczenia robot, a faktycznym dniem zakonczenia robét — w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1,

2) za kazdy dzien zwloki z winy Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za wady fizyczne — w wysokosci 0,02 % warto$ci wynagrodzenia
brutto okreS§lonego w § 2 ust. 1 za wykonany przedmiot odbioru, liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad wskazanego przy odbiorze lub w §6 ust. 3,

Okre$lone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku

ich naliczenia, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za poSrednictwem faksu na numer lub

e-mail potwierdzonego na piSmie droga pocztowa, o przyczynach naliczenia 1 wysokoéci kary
umowne]j oraz wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa,.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokos§ci 10% Ceny ofertowej brutto.

Liaczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20% wartoSci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 2 ust. 1 umowy.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Naleznoéci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié z wierzytelno$ciami

wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce.
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Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych
prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$§é zastrzezonych kar

umownych.

§ 8. Odstapienie od umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujac ich wadliwo§é i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreélajacego ich rodzaj
1 wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 10 dni
1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5
dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robét, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catoéé robét lub dokonuje cesji umowy, jej czeéci lub wynikajacej z niej
wierzytelnoéci bez zgody Zamawiajacego,

5) jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % ceny
ofertowej brutto,

6) zostanie wydany nakaz zajecia catlego majatku Wykonawcy.

7) nie rozpoczal realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie
10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi w zakresie okre$lonym w umowie na cze$é¢ zobowiazania

wykonana przed odstapieniem od umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

zlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o§wiadczenia o

odstapieniu przez Wykonawce.
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Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy bez zachowania terminéw
wypowiedzenia, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub

odmawia podpisania protokotu odbioru.

§ 9. Zmiana umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zawarte] umowy.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem

niewaznosci.

§ 10. Postanowienia koncowe

W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiladomienia Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
1) zmianie siedziby,
2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawece,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawecy,
4) wszczeciu postepowania upadloSciowego, w ktéorym Wykonawca uczestniczy jako

dtuznik.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy obowigzujace
przepisy prawa, w tym: ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo budowlane.
Spory wynikajace z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie Sadu wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowiazuja sie, ze w przypadku =zaistnienia pomiedzy nimi sporu o roszczenie
cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddadza sie one
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca, inne polubowne rozwiazanie sporu. Koszty mediacji lub innego polubownego
rozwiazania sporu beda ponoszone rownomiernie przez obie strony.
Umowa zostala sporzadzona w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze stron.

Zamawiajagcy Wykonawca



